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	DATOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

	DEPENDENCIA/PROCESO SOLICITANTE:
 GERENCIA DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ”, DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020
	FECHA DE SOLICITUD:04/10/2022

	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE DEPENDENCIA/PROCESO: 
ÁLVARO VILLATE SUPELANO
GERENTE DE INTERVENCIÓN
	TELÉFONO: 3779555
	

	CORREO INSTITUCIONAL DE CONTACTO: alvaro.villate@umv.gov.co
	

	FECHA ESTIMADA DE APERTURA DEL PROCESO DEFINIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: Octubre de 2022

	FUENTE DE LOS RECURSOS
	FUNCIONAMIENTO
	

	
	INVERSIÓN
	X

	ÍTEM PLAN DE ADQUISICIONES: 
	32

	RUBRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA LA CONTRATACIÓN: 
00PD-2402-0603-2018-00005-0020 - Asignación para la paz.
00AR-2402-0603-2018-00005-0020 - Asignación para la Inversión Regional - Departamentos.

	DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

	OBJETO PARA CONTRATAR (SERÁ EL MISMO PARA TODO EL PROCESO CONTRACTUAL):

ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA Y UTILITARIOS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.

	PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA NECESIDAD:
$ 40.555.010,00

	PLAZO DEFINIDO PARA EL PROCESO CONTRACTUAL: 
1 mes.




	JUSTIFICACIÓN: 

El Acuerdo 761 del 11 de junio de 2020 del Concejo de Bogotá POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO CAPITAL 2020-2024 “UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI”, modifica en su artículo 95, el artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, mediante el cual se creó la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, así: 
Artículo 95. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. El artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006 quedará así:

“Artículo 109. Naturaleza jurídica, objeto y funciones básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial.  La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad. 

Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.
 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:
 
a. Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.
 
b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.
 
c. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.
 
d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.
 
e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.
 
f. Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).
 
Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.
 
Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.
 
Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.”

En el marco de sus funciones, la UAERMV formuló metodológica y estructuró técnicamente junto con la Secretaría Distrital de Planeación y el Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, el proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá”, identificado con el código BPIN 2018000050020, que se presentó ante el Sistema General de Regalías[footnoteRef:2], este fue aprobado en sesión del OCAD de la Región Centro Oriente del 31 de diciembre de 2019 y tuvo una posterior aprobación a través del OCAD Paz, el día 24 de febrero de 2020, confluyendo en el, dos fuentes de financiación, la primera el Fondo de Desarrollo Regional - FDR bajo lo estipulado en la Ley 1530 de 2012, y la segunda que corresponde a las Asignaciones para la Paz en el marco del Decreto Ley 1534 de 2017. [2:  El Sistema General de Regalías –SGR, es el conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones frente al presupuesto asignado por la explotación de los recursos naturales no renovables. El SGR, vigente desde enero del 2012, se encarga de determinar la distribución, administración, ejecución, control y uso eficiente de estos recursos. Los ingresos provenientes de Regalías se distribuyen en todos los departamentos del país a través del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación - FCTI, el Fondo de Desarrollo Regional - FDR y el Fondo de Compensación Regional - FCR. Adicionalmente se ahorra una parte a través del Fondo de Ahorro y Estabilización - FAE y del Fondo de Ahorro Pensional Territorial - Fonpet.] 

Las fuentes de financiación mencionadas comprenden unas sub-fuentes por las cuales se apropiarán los recursos de regalías asignados al distrito capital como beneficiario del sistema, así:
	FUENTE
	SUB-FUENTE

	Fondo de Desarrollo Regional – FDR
	El Fondo de Desarrollo Regional – FDR

	
	El Fondo de Desarrollo Regional – Proyectos de Infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz

	Asignaciones para la Paz
	Asignaciones para La Paz – Proyectos de infraestructura de transporte para la implementación Acuerdo Paz[footnoteRef:3] [3:  La Ley 2056 de 2020, “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, modificó la denominación de los fondos, lo cual implicó que las entidades ejecutoras con proyectos aprobados antes de la expedición de dicha norma, debieran realizar un ejercicio de homologación por lo cual, las fuentes de financiación específica son: 1. Asignación para la inversión Regional – Departamentos, 2. Asignación para la inversión Regional – parágrafo 8 transitorio del artículo 361 de la C.P. y 3. Asignación para la paz.] 



El proyecto se encuentra en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV, en función de la propuesta hecha por la administración distrital y aprobada por los miembros del Órgano Colegiado de Administración y Decisión - OCAD de la Región Centro Oriente a través del Acuerdo 099 de 31 de diciembre de 2019; como entidad pública ejecutora del proyecto y fue armonizado con los planes nacional y distrital de desarrollo, como se evidencia a continuación:
	Plan Nacional de desarrollo
	(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

	Programa
	2402 – Infraestructura red vial regional

	Subprograma
	0603- Red Vial Terciaria

	Pacto
	3016 – XVI. Pacto por la descentralización: conectar territorios, gobierno y poblaciones

	Línea
	301602 – 2 Estimular tanto la productividad como la equidad, a través de la conectividad y los vínculos entre la ciudad y el campo



	Nueva asociación PDD
	(2020-2024) Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

	[bookmark: _Hlk77331765]Propósito
	Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible.

	Logro
	Mejorar la experiencia de viaje a través de los componentes de tiempo, calidad y costo, con enfoque de género, diferencial, territorial y regional, teniendo como eje estructurador la red de metro regional, el sistema integrado de transporte público y la red de ciclorrutas.

	Programa
	(49) Movilidad segura, sostenible y accesible

	Proyecto 
	7858 conservación de malla vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá 


El proyecto “Mejoramiento de Vías Terciarias en Bogotá” tiene como objetivo “Mejorar la intercomunicación y accesibilidad terrestre de los habitantes rurales de la localidad de Sumapaz” y consiste en la intervención de 33,08 kilómetros, distribuidos según lo indicado:
	Tramo
	Longitud inicial (m)

	Laguna Verde
	2.958,7

	Ánimas Bajas
	4.280

	San Antonio
	13.820

	Capitolio
	4.555,5

	Unión – Tunales
	7.465,8

	TOTAL
	33.080


Así las cosas, para dar cumplimiento a lo anteriormente descrito y a los compromisos adquiridos ante el Sistema General de Regalías, los cuales devienen de la estructuración técnica realizada por el consultor del Fondo de Desarrollo Local de Sumapaz, que a su vez fue sometida a un proceso de verificación por parte del DNP y tuvo concepto favorable el 13 de diciembre de 2019 y concepto sectorial por parte del Ministerio de Transporte, con favorabilidad el 30 de diciembre de 2019; la Entidad requiere efectuar el presente proceso de contratación que permite atender efectivamente el alcance del proyecto aprobado.

Es a partir de lo anterior, que surge la presente necesidad de ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA Y UTILITARIOS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.
Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar durante la ejecución del contrato de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, El Fondo de Desarrollo Rural y el Fondo Nacional de Regalías, el cual tiene como objeto: el “MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN BOGOTÁ” que se desarrollará en la Localidad 20 – Sumapaz de la ciudad de Bogotá D.C., es necesario contar las licencias de ofimática para los profesionales del proyecto, ya que se contará con equipos de comunicaciones y cómputo, los cuales requieren licencias de software que garanticen la operabilidad ofimática del proyecto, con lo cual se garantizará la normal ejecución de las actividades diarias de los colaboradores que participaran en el proyecto en actividades como procesamiento de información de avance y seguimiento del proyecto, recibo y envío de comunicaciones y documentos mediante correo electrónico, digitalización y almacenamiento de documentos en el drive de los correos, sharepoint y Orfeo, entre otros.
La necesidad para este proyecto es la siguiente:

	Descripción del Producto
	Nro. de licencias
	Tiempo Meses
	Cantidad

	Microsoft® O365 E3 Open Subscription Open Value Level D 1 Month AP_OV_OVNTO
	21
	12
	252

	Microsoft®ProjectPlan3Open ShrdSvr MonthlySubscriptions-VolumeLicense OLV 1License LevelD AdditionalProduct 1Month_OV_OVNTO
	2
	12
	24




	LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA:
Localidad 20 Sumapaz – Zona rural: Frentes de Obra y Campamentos de obra (ubicados en los centros poblados de San Juan y Ánimas Bajas), localizados de acuerdo con la descripción del Anexo FICHA TÉCNICA- REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS. 

	CÓDIGOS UNSPSC

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTOS

	43231500
	43
Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones
	23
Software
	15
Software funcional especifico de empresas

	00

	43231513
	43
Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones
	23
Software
	15
Software funcional especifico de empresas

	13
Software para oficinas

	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD (Si aplica):

	ÍTEM
 requerido en el Proceso Contractual
	CANTIDAD
	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL ÍTEM
	UNIDAD
	* SOPORTES.


	1
	2 licencias Microsoft® ProjectPlan3 para 12 meses. 
Total 24
	ADQUISICIÓN LICENCIAS DE OFIMÁTICA Y UTILITARIOS PARA GESTIÓN DE PROYECTOS DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DE BOGOTÁ" DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS - SGR IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN 2018000050020.
	UN
	Anexo FICHA TÉCNICA- REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.

	2
	21 licencias Microsoft® M365E3 UnifiedUPS para 12 meses. 
Total 252
	
	UN
	

	OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TENER EN CUENTA:

	
El soporte correctivo de todos los equipos tecnológicos se deberá hacer en el área de influencia del proyecto 


	NORMATIVIDAD REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y/O LEGALES:

	Las descritas en el ANEXO FICHA TÉCNICA- REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS.

	REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA ENTREGA:

	El proveedor deberá entregar lo relacionado en la ficha técnica Anexo Nro. 1, adicionalmente, el proveedor deberá cumplir y entregar todo lo que se haya establecido en las obligaciones generales del estudio previo

	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

	Ver el ANEXO FICHA TÉCNICA- REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONE S MÍNIMAS.

	QUIEN LO ELABORA:
	QUIEN LO APRUEBA:

	(firma)
	(firma)

	NOMBRE: Jorge Enrique Pérez Pardo
	NOMBRE: Álvaro Villate Supelano

	CARGO: Contratista Secretaria General - Sistemas
	CARGO: Gerente de Intervención
*Aplicación Resolución No. 277 del 21 de julio de 2021



Elaboró:	Ing. Jorge E. Pérez – Contratista STPI.
Revisó: 	Ing. Tifanny Briceth Wilches Morales – Contratista – Secretaria General – Sistemas.
	Mario Arturo Salgado Bolaños – Contratista - Proceso De Gestión Contractual.
Oswaldo López Rodríguez– Contratista - Proceso De Gestión Contractual.
Aprobó: 	Ing. César Augusto Godoy Rivera – Contratista Dirección General
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